ALPHA

Alphamarecx Tabela Alpha Sky %

CONSTRUTORA

: frees VegEsdn Entrada Mensais Intermediarias
Unidades m? Garagem Total 8 X 36 x 4 x
(1° parcela a vista + 7x) (1°parcela Set/23 + 35x) (Maif24 Fevi25 Nov/25 Ago/26)

11 82,46 1 516.246,60 31.320,55 3.900,00 31.320,55
12 82,46 1 516.246,60 31.320,55 3.900,00 31.320,55
13 80,68 1 505.102,68 30.644,46 3.815,81 30.644,46
14 82,46 1 516.246,60 31.320,55 3.900,00 31.320,55
15 82,46 1 516.246,60 31.320,55 3.900,00 31.320,55
16 72,78 1 455.644,32 27.643,82 3.442,18 27.643,82
21 82,46 2 541.892,52 32.257,71 4.300,00 32.257,71
22 82,46 2 541.892,52 32.257,71 4.300,00 32.257,71
23 80,68 2 530.195,16 31.561,39 4.207,18 31.561,39
24 82,46 2 541.892,52 32.257,71 4.300,00 32.257,71
25 82,46 2 541.892,52 32.257,71 4.300,00 32.257,71
26 72,78 2 478.279,56 28.470,97 3.795,22 28.470,97
31 82,46 2 570.316,44 33.426,37 4.700,00 33.426,37
32 82,46 2 570.316,44 33.426,37 4.700,00 33.426,37
33 80,68 2 558.005,28 32.704,82 4.598,54 32.704,82
34 82,46 2 570.316,44 33.426,37 4.700,00 33.426,37
35 82,46 2 570.316,44 33.426,37 4.700,00 33.426,37
36 72,78 2 503.367,00 29.502,44 4.148,27 29.502,44
41 82,46 2 585.704,28 33.508,69 5.100,00 33.508,69
42 82,46 2 585.704,28 33.508,69 5.100,00 33.508,69
43 80,68 2 573.061,20 32.785,37 4.989,91 32.785,37
44 82,46 2 585.704,28 33.508,69 5.100,00 33.508,69
45 82,46 2 585.704,28 33.508,69 5.100,00 33.508,69
46 72,78 2 516.948,36 29.575,10 4.501,31 29.575,10
51 82,46 2 652.957,08 37.913,09 5.500,00 37.913,09
52 82,46 2 652.957,08 37.913,09 5.500,00 37.913,09
53 80,68 2 638.862,36 37.094,69 5.381,28 37.094,69

Apartamentos:

82,46m? - 2 suites + lavabo + 1 armario nautico Endereco da Obra:

80,68m? - 2 suites + lavabo + 1 armario nautico Rua Basilio Cavalheiro, 473 - Bairro Tendrio - Ubatuba/SP

72,78m? - 2 suites, sendo uma reversivel + 1 armario nautico
Obra a Prego de Custo
Area Comum:
Elevador, Piscina com Raia de 16m, Valor da Reserva: R$9.000,00
Solarium, Espago Gourmet Churrasqueira e Forno de Pizza.
Saldo de Obra Corrigido pelo INCC + Apuragao do Custo Global
Prazo de Obra: Set/23 a Set/26 (més base Margo de 2023)
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